

SSG 건식그루빙공사 일위대가

2011년 기준

GT건설주식회사
www.GroovingTeam.com
E-mail: webmaster@GroovingTeam.com
TEL : 031 - 997 - 0474

SSG건식그루빙 일위대가 집계표

분 류	포장체	공 종	규 격	단위	단위당 공사비용				폐기물 (kg/단위량)	비 고
			폭×깊이×간격		재 료비	노무비	경비	합계		
제 1호표	아스팔트	종방향	9 × 4 × 51	m ²	5,319	4,690	2,760	12,769	1.41	
제 2호표		횡방향	9 × 4 × 51	m ²	6,597	9,456	5,314	21,367	1.41	
제 3호표			30 × 5 × 120	m ²	8,211	11,654	6,575	26,440	2.35	
제 4호표		홈절단 [폭X깊이]	36 × 10	m	2,926	7,081	3,903	13,910	0.85	
제 5호표			60 × 10	m	3,995	8,638	4,773	17,406	1.41	
제 6호표			108 × 10	m	5,814	10,394	5,775	21,983	2.54	
제 7호표	콘크리트	종방향	9 × 4 × 51	m ²	9,983	7,059	4,208	21,250	1.41	
제 8호표		횡방향	9 × 4 × 51	m ²	10,920	10,499	6,087	27,506	1.41	
제 9호표		홈절단 [폭X깊이]	36 × 5	m	3,907	9,456	5,180	18,543	0.42	
제10호표			60 × 5	m	5,210	10,921	6,033	22,164	0.71	
제11호표			108 × 5	m	7,447	12,370	6,900	26,717	1.27	

(1) 본 품은 준비 작업, 소운반, 현장 이동에 대한 품이 포함된 것이다.

(2) 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로交通安全시설비를 별도 계상 할 수 있으며,난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의 경우 작업 할증률을 20%까지 가산 적용할 수 있다.

(3) 공구손료 및 잡재료비는 재료비의 5%로 한다

(4) 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.

SSG건식그루빙 일위대가

1호표 : 아스팔트 종방향 [9*4*51] 1m²당

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	4mm	0.0101	매	400,000	4,040					400,000	4,040	
작 업 반 장		0.0045	인			98,329	442			98,329	442	
특 별 인 부		0.0180	인			92,956	1,673			92,956	1,673	
보 통 인 부		0.0180	인			72,415	1,303			72,415	1,303	
건식 그루버		0.0364	시간	28,176	1,025	20,849	758	63,195	2,300	112,220	4,083	
덤 프 트 렉	4.5ton	0.0182	시간	9,701	176	17,864	325	5,598	101	33,163	602	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0091	시간	8,604	78	20,849	189	10,362	94	39,815	361	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					5,319	265		265	
합 계					5,319		4,690		2,760		12,769	

2호표 : 아스팔트 횡방향 [9*4*51] 1m²당

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	4mm	0.0101	매	400,000	4,040					400,000	4,040	
작 업 반 장		0.0091	인			98,329	894			98,329	894	
특 별 인 부		0.0364	인			92,956	3,383			92,956	3,383	
보 통 인 부		0.0364	인			72,415	2,635			72,415	2,635	
건식 그루버		0.0727	시간	28,176	2,048	20,849	1,515	63,195	4,594	112,220	8,157	
덤 프 트 렉	4.5ton	0.0364	시간	9,701	353	17,864	650	5,598	203	33,163	1,206	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0182	시간	8,604	156	20,849	379	10,362	188	39,815	723	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					6,597	329		329	
합 계					6,597		9,456		5,314		21,367	

3호표 : 아스팔트 횡방향 [30*5*120] 1m ² 당												
공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	6mm	0.0101	매	500,000	5,050					500,000	5,050	
작 업 반 장		0.0112	인			98,329	1,101			98,329	1,101	
특 별 인 부		0.0448	인			92,956	4,164			92,956	4,164	
보 통 인 부		0.0448	인			72,415	3,244			72,415	3,244	
건식 그루버		0.0899	시간	28,176	2,533	20,849	1,874	63,195	5,681	112,220	10,088	
덤 프 트 럭	4.5ton	0.0449	시간	9,701	435	17,864	802	5,598	251	33,163	1,488	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0225	시간	8,604	193	20,849	469	10,362	233	39,815	895	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					8,211	410		410	
합 계					8,211		11,654		6,575		26,440	

4호표 : 아스팔트 홈절단 [36*10] 1m당												
공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	6mm	0.0020	매	500,000	1,000					500,000	1,000	
작 업 반 장		0.0068	인			98,329	668			98,329	668	
특 별 인 부		0.0272	인			92,956	2,528			92,956	2,528	
보 통 인 부		0.0272	인			72,415	1,969			72,415	1,969	
건식 그루버		0.0548	시간	28,176	1,544	20,849	1,142	63,195	3,463	112,220	6,149	
덤 프 트 럭	4.5ton	0.0274	시간	9,701	265	17,864	489	5,598	153	33,163	907	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0137	시간	8,604	117	20,849	285	10,362	141	39,815	543	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					2,926	146		146	
합 계					2,926		7,081		3,903		13,910	

5호표 : 아스팔트 홈절단 [60*10] 1m당												
공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	6mm	0.0033	매	500,000	1,650					500,000	1,650	
작 업 반 장		0.0083	인			98,329	816			98,329	816	
특 별 인 부		0.0332	인			92,956	3,086			92,956	3,086	
보 통 인 부		0.0332	인			72,415	2,404			72,415	2,404	
건식 그루버		0.0667	시간	28,176	1,879	20,849	1,390	63,195	4,215	112,220	7,484	
덤 프 트 렉	4.5ton	0.0333	시간	9,701	323	17,864	594	5,598	186	33,163	1,103	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0167	시간	8,604	143	20,849	348	10,362	173	39,815	664	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					3,995	199		199	
합 계					3,995		8,638		4,773		17,406	

6호표 : 아스팔트 홈절단 [108*10] 1m당												
공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	6mm	0.0060	매	500,000	3,000					500,000	3,000	
작 업 반 장		0.0100	인			98,329	983			98,329	983	
특 별 인 부		0.0400	인			92,956	3,718			92,956	3,718	
보 통 인 부		0.0400	인			72,415	2,896			72,415	2,896	
건식 그루버		0.0800	시간	28,176	2,254	20,849	1,667	63,195	5,055	112,220	8,976	
덤 프 트 렉	4.5ton	0.0400	시간	9,701	388	17,864	714	5,598	223	33,163	1,325	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0200	시간	8,604	172	20,849	416	10,362	207	39,815	795	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					5,814	290		290	
합 계					5,814		10,394		5,775		21,983	

7호표 : 콘크리트 중방향 [9*4*51] 1m²당

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	4mm	0.0202	매	400,000	8,080					400,000	8,080	
작 업 반 장		0.0068	인			98,329	668			98,329	668	
특 별 인 부		0.0272	인			92,956	2,528			92,956	2,528	
보 통 인 부		0.0272	인			72,415	1,969			72,415	1,969	
건식 그루버		0.0541	시간	28,176	1,524	20,849	1,127	63,195	3,418	112,220	6,069	
덤 프 트 렉	4.5ton	0.0271	시간	9,701	262	17,864	484	5,598	151	33,163	897	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0136	시간	8,604	117	20,849	283	10,362	140	39,815	540	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					9,983	499		499	
합 계					9,983		7,059		4,208		21,250	

8호표 : 콘크리트 횡방향 [9*4*51] 1m²당

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	4mm	0.0202	매	400,000	8,080					400,000	8,080	
작 업 반 장		0.0101	인			98,329	993			98,329	993	
특 별 인 부		0.0404	인			92,956	3,755			92,956	3,755	
보 통 인 부		0.0404	인			72,415	2,925			72,415	2,925	
건식 그루버		0.0808	시간	28,176	2,276	20,849	1,684	63,195	5,106	112,220	9,066	
덤 프 트 렉	4.5ton	0.0404	시간	9,701	391	17,864	721	5,598	226	33,163	1,338	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0202	시간	8,604	173	20,849	421	10,362	209	39,815	803	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					10,920	546		546	
합 계					10,920		10,499		6,087		27,506	

9호표 : 콘크리트 흙절단 [36*5] 1m당

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	6mm	0.0027	매	500,000	1,350					500,000	1,350	
작 업 반 장		0.0091	인			98,329	894			98,329	894	
특 별 인 부		0.0364	인			92,956	3,383			92,956	3,383	
보 통 인 부		0.0364	인			72,415	2,635			72,415	2,635	
건식 그루버		0.0727	시간	28,176	2,048	20,849	1,515	63,195	4,594	112,220	8,157	
덤 프 트 럭	4.5ton	0.0364	시간	9,701	353	17,864	650	5,598	203	33,163	1,206	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0182	시간	8,604	156	20,849	379	10,362	188	39,815	723	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					3,907	195		195	
합 계					3,907		9,456		5,180		18,543	

10호표 : 콘크리트 흙절단 [60*5] 1m당

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	6mm	0.0045	매	500,000	2,250					500,000	2,250	
작 업 반 장		0.0105	인			98,329	1,032			98,329	1,032	
특 별 인 부		0.0420	인			92,956	3,904			92,956	3,904	
보 통 인 부		0.0420	인			72,415	3,041			72,415	3,041	
건식 그루버		0.0842	시간	28,176	2,372	20,849	1,755	63,195	5,321	112,220	9,448	
덤 프 트 럭	4.5ton	0.0421	시간	9,701	408	17,864	752	5,598	235	33,163	1,395	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0210	시간	8,604	180	20,849	437	10,362	217	39,815	834	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					5,210	260		260	
합 계					5,210		10,921		6,033		22,164	

11호표 : 콘크리트 홈절단 [108*5] 1m당

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
블레이드 자재	6mm	0.0082	매	500,000	4,100					500,000	4,100	
작 업 반 장		0.0119	인			98,329	1,170			98,329	1,170	
특 별 인 부		0.0476	인			92,956	4,424			92,956	4,424	
보 통 인 부		0.0476	인			72,415	3,446			72,415	3,446	
건식 그루버		0.0952	시간	28,176	2,682	20,849	1,984	63,195	6,016	112,220	10,682	
덤 프 트럭	4.5ton	0.0476	시간	9,701	461	17,864	850	5,598	266	33,163	1,577	
트럭탑재형 크레인	5ton	0.0238	시간	8,604	204	20,849	496	10,362	246	39,815	946	
공구손료 및 잡재료	재료비의5%	1	식					7,447	372		372	
합 계					7,447		12,370		6,900		26,717	

SSG 건식그루빙 적용품셈

블레이드 자재 품셈

호표	포장구분	공 종	규 격 [폭X깊이X간격]	블레이드		1SET 표준시공량				블레이드 소모량 [매]	폐기물(Kg)	비고
				규격 [mm]	수량 [EA]	1매당유효 사용길이[m]	절삭폭 [mm]	시공량				
1	아스팔트	종방향	9 × 4 × 51	4	20	3,300	600	1,980	m ²	0.0101	1.41	
2		횡방향	9 × 4 × 51	4	20	1,650	1,200	1,980	m ²	0.0101	1.41	
3			30 × 5 × 120	6	15	1,316	1,125	1,480	m ²	0.0101	2.35	
4		흙절 단 [폭X깊이]	36 × 10	6	6	3,000	1,000[36]	3,000	m	0.0020	0.85	
5			60 × 10	6	10	2,950	1,000[60]	2,950	m	0.0033	1.41	
6			108 × 10	6	18	3,000	1,000[108]	3,000	m	0.0060	2.54	
7	콘크리트	종방향	9 × 4 × 51	4	20	1,650	600	990	m ²	0.0202	1.41	
8		횡방향	9 × 4 × 51	4	20	825	1,200	990	m ²	0.0202	1.41	
9		흙절 단 [폭X깊이]	36 × 5	6	6	2,200	1,000[36]	2,200	m	0.0027	0.42	
10			60 × 5	6	10	2,200	1,000[60]	2,200	m	0.0045	0.71	
11			108 × 5	6	18	2,170	1,000[108]	2,170	m	0.0082	1.27	

각호표당 블레이드 소모량 : 블레이드수량 ÷ 1SET 시공량(1매당 유효사용길이 X 절삭폭)

인원 및 장비 품셈												
호 표	포장구분	공 종	규격 [폭X깊이X간격]	1일평균 시공량 [m ²]	소요인력 (인/일)			소요장비 (대/시간)			비 고	
					작업반장	특별인부	보통인부	그루버	덤프트럭	탑재형크레인		
1	아스팔트	종방향	9 × 4 × 51	220	0.0045	0.0180	0.0180	0.0364	0.0182	0.0091		
2		횡방향	9 × 4 × 51	110	0.0091	0.0364	0.0364	0.0727	0.0364	0.0182		
3			30 × 5 × 120	89	0.0112	0.0448	0.0448	0.0899	0.0449	0.0225		
4		홈절단 [폭X깊이]	36 × 10	146	0.0068	0.0272	0.0272	0.0548	0.0274	0.0137		
5			60 × 10	120	0.0083	0.0332	0.0332	0.0667	0.0333	0.0167		
6			108 × 10	100	0.0100	0.0400	0.0400	0.0800	0.0400	0.0200		
7	콘크리트	종방향	9 × 4 × 51	148	0.0068	0.0272	0.0272	0.0541	0.0271	0.0136		
8		횡방향	9 × 4 × 51	99	0.0101	0.0404	0.0404	0.0808	0.0404	0.0202		
9		홈절단 [폭X깊이]	36 × 5	110	0.0091	0.0364	0.0364	0.0727	0.0364	0.0182		
10			60 × 5	95	0.0105	0.0420	0.0420	0.0842	0.0421	0.0210		
11			108 × 5	84	0.0119	0.0476	0.0476	0.0952	0.0476	0.0238		
소요인력 산출근거 [일/인]												
구 성		작업관리		가이드라인설치		노면그루빙설치		장비유도 및 안전신호		폐기물회수운반		계
작업반장		1										1
특별인부				2		2						4
보통인부								2		2		4
소요인력 산출근거 : 1일 평균시공량 (m ²)수치근거 예시) 1호표 : 1일 시공량 220(m ²) : 1m ² = 0.0045 작업반장의 경우 : 1인 X 0.0045 = 0.0045 특별인부의 경우 : 4인 X 0.0045 = 0.0180 보통인부의 경우 : 4인 X 0.0045 = 0.0180						소요장비 산출근거 : 1시간 평균시공량 (m ²)수치근거 예시)1호표:1일(8시간기준) 시공량 220(m ²) ⇒ 1m ² =0.0364 그 루 버 : 1일 8시간 = 0.0364 덤프트럭 : 1일 4시간 = 0.0182 크 레 인 : 1일 2시간 = 0.0091						

SSG건식그루빙 중기손료

구 분		건식그루버				덤프 트럭[4.5TON]				트럭탑재형크레인[5TON]			
		수량	단위	단가	금액	수량	단위	단가	금액	수량	단위	단가	금액
재료비	주연료	16.7	L	1,406	23,480	5.0	L	1,406	7,030	5.1	L	1,406	7,170
	잡 유	20	%		4,696	38	%		2,671	20	%		1,434
	소 계				28,176				9,701				8,604
인건비	건설기계운전사	0.208	인/시간	100,237	20,849					0.208	인/시간	100,237	20,849
	화물차운전사					0.208	인/시간	85,888	17,864				
	소 계				20,849				17,864				20,849
경 비	장비손료	5,745(10 ⁻⁷)		110,000,000	63,195	2,901(10 ⁻⁷)		19,299,000	5,598	2,503(10 ⁻⁷)		41,399,000	10,362
	소 계				63,195				5,598				10,362
합 계					112,220				33,163				39,815
참조자료	장비가격	거래가격 2011.2월호 134P/주연료=경유				건설기계의 기계경비산출표 참조				건설기계의 기계경비산출표 참조			
	용도	SSG 그루빙 설치용				건식그루버 및 폐기물 운반용				건식그루버 및 폐기물 상.하차 용			
	유류비	거래가격 2011.1월호 1,259P / 경유-1,406/ℓ (저유황0.003%)-공장도가,부가세제외단가 잡유 - 주연료대비 [건식그루버, 크레인:20% / 덤프트럭:38%]											
	시간당인건비 산출근거	건식그루버 건설기계운전사. 덤프트럭 및 트럭탑재형 운전사 =1일8시간X휴지계수(25/20)X상여계수(16/12)=0.208:건설적산 788P참조											

건식그루버 / 트럭탑재형크레인(5TON) / 덤프트럭(4.5TON) 기계경비 산출근거

건식그루버

장비기초가격(원)	내용년수(년)(=N)	내용시간(시간)	연간표준가동시간(시간)	상각비율	정비비율	관리비율	
110,000,000	5	4,000	800	0.9	0.95	0.14	
상각비 계수	상각비율/내용시간		0.9/4,000	=	2,250 (10 ⁻⁷)		
정비비 계수	정비비율/내용시간		0.95/4,000	=	2,375 (10 ⁻⁷)		
관리비 계수	관리비율/연간표준가동시간 X [1.1N + 0.9] / 2N			=	1,120 (10 ⁻⁷)		
시간당 손료 (10 ⁻⁷)							
상각비계수	정비비계수	관리비계수	합 계				
2,250	2,375	1,120	5,745				
트럭탑재형크레인(5TON) 및 덤프트럭 - 건설기계의 기계경비산출표 참조							
기 종	분류번호	규 격	가격 (환산가)	시간당손료 (원)	주연료 (ℓ)	잡재료 (주연료대비%)	조종원 (인/일)
2105 트럭탑재형크레인	2105-0005	5톤	41,399,000	10,362	5.1	20	1.0
0602 덤프트럭	0602-0045	4.5톤	19,299,000	5,598	5.0	38	10


단가 산출 근거 [적용기준 : 2011년]

구 분				단 가	참조자료
분 류		규 격	단 위		
노 임	건설기계운전사	직종번호 : 1048	인	100,237	대한건설협회 발표 2011년 상반기 노임적용
	화물차운전사	직종번호 : 1049	인	85,888	
	작업반장	직종번호 : 1001	인	98,329	
	특별인부	직종번호 : 1003	인	92,956	
	보통인부	직종번호 : 1002	인	72,415	
자재비	건식그루버	전륜유압구동방식	대	110,000,000	거래가격 2011년 2월호 134P/주연료=경유
	건식블레이드	4mm / 12"	EA	400,000	거래가격 2011년 2월호 134P
	건식블레이드	6mm / 12"	EA	500,000	거래가격 2011년 2월호 134P
	트럭탑재형크레인	5TON	대	41,399,000	2011년 건설기계 경비산출근거/대한전문건설협회
	덤프트럭	4.5TON	대	19,299,000	2011년 건설기계 경비산출근거/대한전문건설협회
유류비	경 유	저유황0.003%	ℓ	1,406	거래가격 2011년 1월호 1,259P (공장도가 부가세제외금액)

참고자료

- 2011년 건설공사 표준품셈 [건설연구원발행]
 - 1. 표지 및 건식그루빙공 품셈 [616 ~ 618P]

- 2011년 2월호 거래가격 단가정보 [대한건설협회발행]
 - 1. 표지 및 도로용 건식그루빙공법 [134P]



616 제 1 편 토목

참고자료

그루빙 공법

1. 특수형태 그루빙[ST-Grooving] (특허 제 10-0989461호)

포장 구분	공 종	규격 (폭1×폭2× 깊이×간격)	단 위	자 재		인 원(인)			장 비(hr)			폐기물 (kg)
				블레이드(예) 규격(mm)	소모량	작업 반장	특별 인부	보통 인부	그루버	덤프 트럭	트럭탑재형 크레인	
아 스 팔 트	종방향	13×6×6×47	m ²	3 6	0.0152 0.0076	0.0063	0.0252	0.0252	0.0500	0.0250	0.0125	2.24
		15×6×6×45	"	4 6	0.0152 0.0076	0.0063	0.0252	0.0252	0.0500	0.0250	0.0125	2.47
	횡방향	13×6×6×47	"	3 6	0.0152 0.0076	0.0105	0.0420	0.0420	0.0842	0.0421	0.0210	2.24
		15×6×6×45	"	4 6	0.0152 0.0076	0.0105	0.0420	0.0420	0.0842	0.0421	0.0210	2.47
	혼합방향 (폭1×폭2× 깊이×간격)	36×24×6×114	"	6	0.0182	0.0133	0.0532	0.0532	0.1067	0.0534	0.0267	2.82
		42×30×10	m	6	0.0035	0.0091	0.0364	0.0364	0.0727	0.0364	0.0182	0.85
콘 크 리 트	종방향	13×6×6×47	m ²	3 6	0.0303 0.0152	0.0080	0.0320	0.0320	0.0640	0.0320	0.0160	2.24
		13×6×6×47	"	3 6	0.0303 0.0152	0.0118	0.0472	0.0472	0.0941	0.0471	0.0236	2.24
	횡방향	36×24×6×114	"	6	0.0364	0.0143	0.0572	0.0572	0.1143	0.0571	0.0285	2.82
		42×30×10	m	6	0.0047	0.0108	0.0432	0.0432	0.0860	0.0430	0.0215	0.51
	혼합방향 (폭1×폭2× 깊이×간격)	108×100×10	"	4	0.0180	0.0143	0.0572	0.0572	0.1143	0.0571	0.0286	1.47

2. 노면요철 차선[RS-Line] (특허 제 10-0971036호)

포장 구분	규격 (폭×깊이)	단 위	자 재			인 원(인)			장 비(hr)					폐기물 (kg)
			비트	블레이드 (6mm)	청소솔	작업 반장	특별 인부	보통 인부	노면요철 장 비	로터 (타이어)	그루버	덤프 트럭	트럭탑재형 크레인	
아스 팔트	150×150	m	0.3000	0.0025	0.0017	0.0014	0.0056	0.0112	0.0114	0.0171	0.0114	0.0057	0.0029	1.9
콘크 리트	150×150	"	0.5000	0.0050	0.0017	0.0025	0.0100	0.0200	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100	0.0050	1.9

제 12 장 도로포장 및 유지 617

3. 그루빙 차선[SSEL] (특허 제 10-832110호)

포장 구분	규격 (폭×깊이)	단 위	자 재		인 원(인)			장 비(hr)			폐기물 (kg)
			블레이드(매) 규격(mm)	소모량	작업 반장	특별 인부	보통 인부	그루버	덤프트릭	트랙타입 크레인	
아스팔트	200×5	m	4	0.0143	0.0018	0.0072	0.0072	0.0145	0.0072	0.0036	2.35
콘크리트	200×5	"	4	0.0179	0.0030	0.0120	0.0120	0.0242	0.0121	0.0060	2.35

4. 노면요철포장

포장 구분	규격 (폭×깊이)	단 위	자 재		인 원(인)			장 비(hr)				폐기물 (kg)
			비트	청소솔	작업 반장	특별 인부	보통 인부	노면요철 장 비	로더 (타이어)	덤프 트럭	트랙타입 크레인	
아스 팔트	400×180	m	0.1875	0.0017	0.0010	0.0020	0.0040	0.0080	0.0120	0.0040	0.0020	4.9
콘크 리트	400×180	"	0.5000	0.0017	0.0025	0.0050	0.0100	0.0200	0.0300	0.0100	0.0050	4.9

5. 건식그루빙[SSG] (상표 제 41-0197868호)

포장 구분	공 종	규격 (폭×깊이× 간격)	단 위	자 재		인 원(인)			장 비(hr)			폐기물 (kg)
				블레이드(매) 규격(mm)	소모량	작업 반장	특별 인부	보통 인부	그루버	덤 프 트 릭	트랙타입 크레인	
아 스 팔 트	종방향	9×4×51	m ²	4	0.0101	0.0045	0.0180	0.0180	0.0364	0.0182	0.0091	1.41
	횡방향	9×4×51	"	4	0.0101	0.0091	0.0364	0.0364	0.0727	0.0364	0.0182	1.41
		30×5×120	"	6	0.0101	0.0112	0.0448	0.0448	0.0899	0.0449	0.0225	2.35
	홈면 [폭×깊이]	36×10	m	6	0.0020	0.0068	0.0272	0.0272	0.0548	0.0274	0.0137	0.85
		60×10	"	6	0.0033	0.0083	0.0332	0.0332	0.0667	0.0333	0.0167	1.41
콘 크 리 트		108×10	"	6	0.0060	0.0100	0.0400	0.0400	0.0800	0.0400	0.0200	2.54
	종방향	9×4×51	m ²	4	0.0202	0.0068	0.0272	0.0272	0.0541	0.0271	0.0136	1.41
	횡방향	9×4×51	"	4	0.0202	0.0101	0.0404	0.0404	0.0808	0.0404	0.0202	1.41
	홈면 [폭×깊이]	36×5	m	6	0.0027	0.0091	0.0364	0.0364	0.0727	0.0364	0.0182	0.42
		60×5	"	6	0.0045	0.0105	0.0420	0.0420	0.0842	0.0421	0.0210	0.71
		108×5	"	6	0.0082	0.0119	0.0476	0.0476	0.0952	0.0476	0.0238	1.27

618 제 1 편 토목

(주) (1) 본 품은 준비작업, 소운반, 현장이동에 대한 품이 포함된 것이다.

(2) 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도
계상할 수 있으며, 난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의 경우 20%
정도의 작업능률 저하를 적용할 수 있다.

(3) 공구손로 및 잡재료는 재료비의 5%로 한다.

(4) 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.

1. 그루버 손로

규격(m)	내 용 시 간	연간표준 가동시간	상 각 비 율	정 비 비 율	연간관리 비 율	시간당(10 ⁻⁷)			
						상각비계수	정비비계수	관리비계수	계
0.6	4,000	800	0.9	0.95	0.14	2,250	2,375	1,120	5,745

2. 그루버 운전경비

규격(m)	주연료(ℓ/hr)	잡재료(주연료비의%)	조종원(인/일)	조수(인/일)	건설기계조장(인/일)
0.6	16.7	20	1	-	-

3. 노면요철장비 손로

규격(m)	내 용 시 간	연간표준 가동시간	상 각 비 율	정 비 비 율	연간관리 비 율	시간당(10 ⁻⁷)			
						상각비계수	정비비계수	관리비계수	계
0.4	4,500	750	0.9	0.5	0.1	2,000	1,111	833	3,944

그루빙/노면요철/포장 및 교통안전시설 전문기업

- 특수형태그루빙[ST그루빙] (특허 제10-0989641호)
- SSG 건식그루빙 (상표 제41-0197868호)
- 노면요철차선[RS-Line] (특허 제10-0971036호)
- 그루빙차선[SSEL] (특허 제10-0832110호)
- 노면요철포장
- 포장공사
- 교통안전시설 공사
- 차선도색공사

Soft & Safe Driving for Human
GT건설주식회사

경기도 김포시 풍무동 92-47
TEL : (031)997-0474~5 FAX : (031)997-0476
URL : www.GroovingTeam.com / www.Grooving.kr
E-mail : webmaster@GroovingTeam.com

