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 SSG건식그루빙 일위대가 집계표

분 류 포장체 공 종
규  격

단위
단위당 공사비용 폐기물

(㎏/단위량)
비 고

폭×깊이×간격 재료비 노무비 경비 합계

제 1호표

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 4,999 8,126 2,455 15,580 1.41

제 2호표
횡방향

9 × 4 × 51 ㎡ 5,884 15,583 4,535 26,002 1.41

제 3호표 30 × 5 × 120 ㎡ 7,230 18,427 5,375 31,032 2.35

제 4호표
홈절단

[폭X깊이]

36 × 10 m 2,500 12,690 3,573 18,763 0.85

제 5호표 60 × 10 m 3,302 13,957 3,965 21,224 1.41

제 6호표 108 × 10 m 4,997 16,908 4,842 26,747 2.54

제 7호표

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 9,411 11,266 3,532 24,209 1.41

제 8호표 횡방향 9 × 4 × 51 ㎡ 10,165 17,614 5,301 33,080 1.41

제 9호표
홈절단

[폭X깊이]

36 × 5 m 3,194 15,583 4,400 23,177 0.42

제10호표 60 × 5 m 4,335 17,614 5,009 26,958 0.71

제11호표 108 × 5 m 6,500 20,318 5,843 32,661 1.27

(1) 본 품은 준비 작업, 소운반, 현장 이동에 대한 품이 포함된 것이다.

(2) 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상 할 수 있으며,난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의

    경우 작업 할증률을 20%까지 가산 적용할 수 있다.

(3) 공구손료 및 잡재료비는 재료비의 5%로 한다

(4) 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.
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 SSG건식그루빙 일위대가 

1호표 : 아스팔트 종방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0101  매     400,000 4,040                              400,000 4,040   

작 업 반 장 0.0040  인 180,013   720           180,013 720   

특 별 인 부 0.0160  인 179,203   2,867         179,203 2,868   

보 통 인 부 0.0160  인 141,096   2,257           141,096 2,257   

건식 그루버 0.0320  시간 24,048 769 44,228   1,415    63,195  2,022     131,471 4,206   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0160  시간 8,280 132 36,166   578    6,873  109      51,319 819   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0080  시간 7,344 58 36,166   289    9,469  75      52,979 422   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       4,999  249      249   

합         계 4,999 8,126 2,455  15,580 

2호표 : 아스팔트 횡방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0101 매     400,000 4,040                              400,000 4,040   

작 업 반 장 0.0076  인 180,013   1,368           180,013 1,368   

특 별 인 부 0.0307  인 179,203   5,501         179,203 5,501   

보 통 인 부 0.0307  인 141,096   4,331           141,096 4,331   

건식 그루버 0.0615  시간 24,048 1,478 44,228   2,720    63,195  3,886     131,471 8,084   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0307  시간 8,280 254 36,166   1,110    6,873  211      51,319 1,575   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0153  시간 7,344 112 36,166   553    9,469  144      52,979 809   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       5,884  294      294   

합         계 5,884 15,583 4,535  26,002 
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3호표 : 아스팔트 횡방향 [30*5*120] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0101  매     500,000 5,050                              500,000 5,050   

작 업 반 장 0.0090 인 180,013   1,620           180,013 1,620   

특 별 인 부 0.0363  인 179,203   6,505         179,203 6,505   

보 통 인 부 0.0363  인 141,096   5,121           141,096 5,121   

건식 그루버 0.0727  시간 24,048 1,748 44,228   3,215    63,195  4,594     131,471 9,557   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0363  시간 8,280 300 36,166   1,312    6,873  249      51,319 1,861   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0181  시간 7,344 132 36,166   654    9,469  171      52,979 957   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       7,230  361      361   

합         계 7,230 18,427 5,375  31,032 

4호표 : 아스팔트 홈절단 [36*10] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0020  매     500,000 1,000                              500,000 1,000   

작 업 반 장 0.0062  인 180,013   1,116           180,013 1,116   

특 별 인 부 0.0250  인 179,203   4,480         179,203 4,480   

보 통 인 부 0.0250  인 141,096   3,527           141,096 3,527   

건식 그루버 0.0500 시간 24,048 1,202 44,228   2,211    63,195  3,159     131,471 6,572   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0250  시간 8,280 207 36,166   904    6,873  171      51,319 1,282   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0125  시간 7,344 91 36,166   452    9,469  118      52,979 661   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       2,500  125      125   

합         계 2,500 12,690 3,573  18,763 
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5호표 : 아스팔트 홈절단 [60*10] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0033  매     500,000 1,650                              500,000 1,650   

작 업 반 장 0.0068  인 180,013   1,224           180,013 1,224   

특 별 인 부 0.0275  인 179,203   4,928         179,203 4,928   

보 통 인 부 0.0275  인 141,096   3,880           141,096 3,880   

건식 그루버 0.0551  시간 24,048 1,325 44,228   2,436    63,195  3,482     131,471 7,243   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0275  시간 8,280 227 36,166   994    6,873  189      51,319 1,410   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0137  시간 7,344 100 36,166   495    9,469  129      52,979 724   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       3,302  165      165   

합         계 3,302 13,957 3,965  21,224 

6호표 : 아스팔트 홈절단 [108*10] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0060  매     500,000 3,000                              500,000 3,000   

작 업 반 장 0.0083  인 180,013   1,494           180,013 1,494   

특 별 인 부 0.0333  인 179,203   5,967         179,203 5,967   

보 통 인 부 0.0333  인 141,096   4,698           141,096 4,698   

건식 그루버 0.0666  시간 24,048 1,601 44,228   2,945    63,195  4,208     131,471 8,754   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0333  시간 8,280 275 36,166   1,204    6,873  228      51,319 1,707   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0166  시간 7,344 121 36,166   600    9,469  157      52,979 878   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       4,997  249      249   

합         계 4,997 16,908 4,842  26,747 
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7호표 : 콘크리트 종방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0202  매     400,000 8,080                              400,000 8,080   

작 업 반 장 0.0055 인 180,013   990           180,013 990   

특 별 인 부 0.0222  인 179,203   3,978         179,203 3,978   

보 통 인 부 0.0222  인 141,096   3,132           141,096 3,132   

건식 그루버 0.0444  시간 24,048 1,067 44,228   1,963    63,195  2,805     131,471 5,835   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0222  시간 8,280 183 36,166   802    6,873  152      51,319 1,137   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0111  시간 7,344 81 36,166   401    9,469  105      52,979 587   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       9,411  470      470   

합         계 9,411 11,266 3,532  24,209 

8호표 : 콘크리트 횡방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0202  매     400,000 8,080                              400,000 8,080   

작 업 반 장 0.0086  인 180,013   1,548           180,013 1,548   

특 별 인 부 0.0347  인 179,203   6,218         179,203 6,218   

보 통 인 부 0.0347  인 141,096   4,896           141,096 4,896   

건식 그루버 0.0695  시간 24,048 1,671 44,228   3,073    63,195  4,392     131,471 9,136   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0347  시간 8,280 287 36,166   1,254    6,873  238      51,319 1,779   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0173  시간 7,344 127 36,166   625    9,469  163      52,979 915   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       10,165  508      508   

합         계 10,165 17,614 5,301  33,080 
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9호표 : 콘크리트 홈절단 [36*5] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0027  매     500,000 1,350                              500,000 1,350   

작 업 반 장 0.0076  인 180,013   1,368           180,013 1,368   

특 별 인 부 0.0307  인 179,203   5,501         179,203 5,501   

보 통 인 부 0.0307  인 141,096   4,331           141,096 4,331   

건식 그루버 0.0615  시간 24,048 1,478 44,228   2,720    63,195  3,886     131,471 8,084   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0307  시간 8,280 254 36,166   1,110    6,873  211      51,319 1,575   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0153  시간 7,344 112 36,166   553    9,469  144      52,979 809   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       3,194  159      159   

합         계 3,194 15,583 4,400  23,177 

10호표 : 콘크리트 홈절단 [60*5] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0045  매     500,000 2,250                              500,000 2,250   

작 업 반 장 0.0086 인 180,013   1,548           180,013 1,548   

특 별 인 부 0.0347  인 179,203   6,218         179,203 6,218   

보 통 인 부 0.0347  인 141,096   4,896           141,096 4,896   

건식 그루버 0.0695  시간 24,048 1,671 44,228   3,073    63,195  4,392     131,471 9,136   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0347  시간 8,280 287 36,166   1,254    6,873  238      51,319 1,779   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0173  시간 7,344 127 36,166   625    9,469  163      52,979 915   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       4,335  216      216   

합         계 4,335 17,614 5,009  26,958 
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11호표 : 콘크리트 홈절단 [108*5] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0082  매     500,000 4,100                              500,000 4,100   

작 업 반 장 0.0100  인 180,013   1,800           180,013 1,800   

특 별 인 부 0.0400  인 179,203   7,168         179,203 7,168   

보 통 인 부 0.0400  인 141,096   5,643           141,096 5,643   

건식 그루버 0.0800  시간 24,048 1,923 44,228   3,538    63,195  5,055     131,471 10,516   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0400  시간 8,280 331 36,166   1,446    6,873  274      51,319 2,051   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0200 시간 7,344 146 36,166   723    9,469  189      52,979 1,058   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       6,500  325      325   

합         계 6,500 20,318 5,843  32,661 
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 SSG 건식그루빙 적용품셈 

 블레이드 자재 품셈

호표 포장구분 공 종
규 격

[폭X깊이X간격]

블레이드 1SET 표준시공량 블레이드
소모량
[매]

폐기물[Kg] 비고
규격
[mm]

수량

[EA]

1매당유효

사용길이[m]

절삭폭

[mm]
시공량

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 3,300 600 1,980 m2 0.0101 1.41

2
횡방향

9 × 4 × 51 4 20 1,650 1,200 1,980 m2 0.0101 1.41

3 30 × 5 × 120 6 15 1,316 1,125 1,480 m2 0.0101 2.35

4

홈절단

[폭X깊이]

36 × 10 6 6 3,000 1,000[ 36] 3,000 m 0.0020 0.85

5 60 × 10 6 10 2,950 1,000[ 60] 2,950 m 0.0033 1.41

6 108 × 10 6 18 3,000 1,000[108] 3,000 m 0.0060 2.54

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 1,650 600 990 m2 0.0202 1.41

8 횡방향 9 × 4 × 51 4 20 825 1,200 990 m2 0.0202 1.41

9

홈절단

[폭X깊이]

36 × 5 6 6 2,200 1,000[ 36] 2,200 m 0.0027 0.42

10 60 × 5 6 10 2,200 1,000[ 60] 2,200 m 0.0045 0.71

11 108 × 5 6 18 2,170 1,000[108] 2,170 m 0.0082 1.27

 각호표당 블레이드 소모량 : 블레이드수량 ÷ 1SET 시공량(1매당 유효사용길이 X 절삭폭)



  G T 건 설 [주]                                                                                                                                              P10

 인원 및 장비 품셈

호표 포장구분 공 종
규격

[폭X깊이X간격]

1일평균

시공량

[m2]

소요인력 (인/일) 소요장비 (대/시간)
비 고

작업반장 특별인부 보통인부 그루버 덤프트럭 탑재형크레인

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 250 0.0040 0.0160 0.0160 0.0320 0.0160 0.0080

2
횡방향

9 × 4 × 51 130 0.0076 0.0307 0.0307 0.0615 0.0307 0.0153

3 30 × 5 × 120 110 0.0090 0.0363 0.0363 0.0727 0.0363 0.0181

4
홈절단

[폭X깊이]

36 × 10 160 0.0062 0.0250 0.0250 0.0500 0.0250 0.0125

5 60 × 10 145 0.0068 0.0275 0.0275 0.0551 0.0275 0.0137

6 108 × 10 120 0.0083 0.0333 0.0333 0.0666 0.0333 0.0166

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 180 0.0055 0.0222 0.0222 0.0444 0.0222 0.0111

8 횡방향 9 × 4 × 51 115 0.0086 0.0347 0.0347 0.0695 0.0347 0.0173

9
홈절단

[폭X깊이]

36 × 5 130 0.0076 0.0307 0.0307 0.0615 0.0307 0.0153

10 60 × 5 115 0.0086 0.0347 0.0347 0.0695 0.0347 0.0173

11 108 × 5 100 0.0100 0.0400 0.0400 0.0800 0.0400 0.0200

 소요인력 산출근거 [일/인]

구 성 작업관리 가이드라인설치 노면그루빙설치 장비유도 및 안전신호 폐기물회수운반 계

작업반장 1 1

특별인부 2 2 4

보통인부 2 2 4

소요인력 산출근거 : 1일 평균시공량 (m2)수치근거

 예시) 1호표 : 1일 시공량 250(m2) : 1m2= 0.0040 

       작업반장의 경우 : 1인 / 250(m2) = 0.0040

       특별인부의 경우 : 4인 / 250(m2) = 0.0160

       보통인부의 경우 : 4인 / 250(m2) = 0.0160

소요장비 산출근거 : 1시간 평균시공량 (m2)수치근거

 예시)1호표:1일(8시간기준) 시공량 250(m2) ⇒ 1m2=0.0320

         그 루 버 : 1일 8시간 = 0.0320

         덤프트럭 : 1일 4시간 = 0.0160

         크 레 인 : 1일 2시간 = 0.0080
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 SSG 중기손료

구 분
건식그루버 덤프 트럭[4.5TON] 트럭탑재형크레인[5TON]

수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액

재료비

주연료 16.7 L 1,200 20,040 5.0 L 1,200 6,000 5.1 L 1,200 6,120

잡  유 20 % 4,008 38 % 2,280 20 % 1,224

소  계 24,048 8,280 7,344

인건비

건설기계운전사 0.208 인/시간 212,637 44,228

화물차운전사 0.208 인/시간 173,879 36,166 0.208 인/시간 173,879 36,166

소  계 44,228 36,166 36,166

경  비
장비손료 5,745(10-7) 110,000,000 63,195 2,967(10-7) 23,167,000 6,873 2,598(10-7) 36,449,000 9,469

소  계 63,195 6,873 9,469

합  계 131,471 51,319 52,979

참조자료

장비가격 거래가격 2021년 2월호 185P/주연료=경유 2021년 건설기계 경비산출표 2021년 건설기계 경비산출표

용도 SSG 그루빙 설치용 건식그루버 및 폐기물 운반용 건식그루버 및 폐기물 상.하차 용

유류비
거래가격 2021년 1월호 1,467P / 경유-1,200/ℓ(저유황0.001%)-공장도가,부가세별도단가

잡유 - 주연료대비 [건식그루버, 크레인:20% / 덤프트럭:38%]

시간당인건비

산출근거

건식그루버 건설기계운전사. 덤프트럭 및 트럭탑재형 운전사

=1일8시간X휴지계수(25/20)X상여계수(16/12)=0.208:건설적산 853P참조
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 건식그루버 / 트럭탑재형크레인[5TON] / 덤프트럭[4.5TON] 기계경비 산출근거

 건식그루버

장비기초가격(원) 내용년수(년)(=N) 내용시간(시간) 연간표준가동시간(시간) 상각비율 정비비율 관리비율

110,000,000 5 4,000 800 0.9 0.95 0.14

상각비 계수 상각비율/내용시간 0.9/4,000 = 2,250 (10-7)

정비비 계수 정비비율/내용시간 0.95/4,000 = 2,375 (10-7)

관리비 계수 관리비율/연간표준가동시간  X  [1.1N + 0.9] / 2N = 1,120 (10-7)

시간당 손료 (10-7)

상각비계수 정비비계수 관리비계수 합 계

2,250 2,375 1,120 5,745

 트럭탑재형크레인[5TON] 및 덤프트럭 - 건설기계의 기계경비산출표 참조

기   종 분류번호 규  격
가격

(환산가)

시간당손료

(원)

주연료

(ℓ)

잡재료

(주연료대비%)

조종원

(인/일)

트럭탑재형크레인 2105-0005 5톤 36,449,000 9,469 5.1 20 1.0

덤프트럭 0602-0045 4.5톤 23,167,000 6,873 5.0 38 10
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 단가 산출 근거 [적용기준 : 2021년] 

구 분
단 가 참조자료

분  류 규  격 단 위

노 임

작업반장 직종번호 : 1001 인 180,013

대한건설협회 발표

2021년 노임적용

보통인부 직종번호 : 1002 인 141,096

특별인부 직종번호 : 1003 인 179,203

건설기계운전사 직종번호 : 1048 인 212,637

화물차운전사 직종번호 : 1049 인 173,879

자재비

건식그루버 전륜유압구동방식 대 110,000,000 거래가격 2021년 2월호 185P/주연료=경유

건식블레이드 3mm / 12" EA 300,000 거래가격 2021년 2월호 185P

건식블레이드 4mm / 12" EA 400,000 거래가격 2021년 2월호 185P

건식블레이드 6mm / 12" EA 500,000 거래가격 2021년 2월호 185P

트럭탑재형크레인 5TON 대 36,449,000 2021년 건설기계 경비산출표

덤프트럭 4.5TON 대 23,167,000 2021년 건설기계 경비산출표

유류비 경  유 저유황0.001% ℓ 1,200
거래가격 2021년 1월호 1,467P

(공장도가 부가세별도금액)

 참고자료

 ■  2021년 건설공사 표준품셈 [건설연구원발행]
     1. 표지 및 건식그루빙공 품셈 [648 ~ 650P]

 ■  2021년 2월호 거래가격 단가정보 [대한건설협회발행]
     1. 표지 및 도로용 건식그루빙공법 [185P]
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